

COSTOS DE IMPLANTACION Y MANEJO DE EUCALIPTOS EN N.E. DE ENTRE RIOS

Jul-08

INTA EEA Concordia

Suelo según escenario I (1)

Costos de implantación		
Suma de Total	Año	
Tarea	0	1 Total
Control de malezas	518 654	1172
Control de plagas	212 106	318
Fertilización	508	508
Plantación	604 5	609
Preparación del terreno	249	249
Administración	74 133	207
Total	2166 898	3064

Otros costos												
Suma de Total	Año											
Tarea	2	3	4	7	5	6	8	9	10	11	12	
Limpieza caminos y cortafuegos	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
Poda	160	245										
Administración	53	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
Total general	248	312	67	67	67	67	67	67	67	67	67	

Nota: se observa un aumento de costos de implantación respecto a 12/2007 del 26%. Respecto a dicha estimación (12/2007) los aumentos se distribuyen en: insumos 43% (fertilizante 97% glifosato 59%, las principales subas); maquinaria, equipos y otros costos indirectos 18% y personal (12%).

más información: Cr. Luis Vera lvera@correo.inta.gov.ar

Tel. 0345-4290000 CC 34 (3200) Concordia Entre Ríos

Aclaraciones:

Densidad de plantación 1000 pl por ha (4m x 2,5m)

Se supone maquinaria y personal propio

No se incluye el valor de la tierra

Información más detallada respecto a la metodología de estimación del costo se encuentra en: "Evaluación económica de la producción de madera de eucalipto en el nordeste de Entre Ríos; manejo tradicional vs. con raleos" Vera Luis, Larocca Federico. INTA EEA Concordia (2004)

http://www.inta.gov.ar/concordia/info/documentos/Forestacion/costos_anecon_prodmadera.pdf

(1) Pastizal en suelo arcilloso no anegable y/o con subsuelo compactado o denso

A continuación se lista las tareas que determinan el costo de implantación, y algunas vinculadas al manejo

Labor	Año	Mes
Primer aplicación de glifosato cobertura total	0	Mayo
Segunda aplicación de glifosato en cobertura total	0	Setiembre
Subsolado	0	Setiembre
Refinado de la "banda de plantación" con discos o rotocultivador	0	tiembre - octubre
Herbicida pre-emergente en la "banda" de plantación	0	tiembre - octubre
Plantación de 1000 pl/ha	0	tiembre - octubre
Fertilización "de arranque"	0	tiembre - octubre
Primer aplicación de glifosato en la entrelínea	0	tiembre - diciembre
Carpida y calzada de las plantas.	1	Enero

Aplicación de glifosato como línea corrido en "banda de plantación"	1	Febrero – marzo
Segunda aplicación de glifosato en la entrelínea	1	Febrero
Tercera aplicación de glifosato en la entrelínea	1	Abril – mayo
Disqueado de la entrelínea	1	Agosto
Cuarta aplicación de glifosato en la entrelínea	1	octubre – noviembre
Poda baja (hasta 2,4 m)	2	Marzo – abril
Levante de poda (hasta 5,5 m)	2-3	noviembre – marzo
1er raleo (densidad remanente aprox. 650 arb / ha)	3	octubre a marzo
Raleo comercial (densidad remanente aprox 350 arb/ha)	6	
Tala rasa.	12	